

Znak sprawy: ZFZ.271.6.1.2020

Zmiana zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie programu oraz projektu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Wielkiej, Gmina Sieradz

Zamawiający dokonuje zmiany, bez przedłużenia terminu składania ofert, zapytania ofertowego na wykonanie programu oraz projektu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Wielkiej, Gmina Sieradz z dnia 2020-01-29 znak sprawy: ZFZ.271.6.1.2020 (dalej: „zapytanie ofertowe”) w następujący sposób:

1. Zapytanie ofertowe pkt 6 - termin realizacji zamówienia, zamiast:
Ustala się okres realizacji zamówienia na 200 dni od dnia podpisania umowy, w tym:
 - 1) wymagany termin sporządzenie szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji: 14 dni od dnia podpisania umowy,
 - 2) termin wykonania etapu I – 75 dni od dnia podpisania umowy.

zmienia się na:

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:

- 1) **rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy,**
- 2) **wymagany termin sporządzenie szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji: 14 dni od dnia podpisania umowy,**
- 3) **termin wykonania etapu I - 75 dni od dnia podpisania umowy,**
- 4) **termin wykonania etapu II - 150 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego decyzji celu publicznego.**

2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy - §4 zamiast:

1. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy na 200 dni od dnia podpisania umowy, tj. 2020r., z zastrzeżeniem, że:
 - 1) wymagany termin sporządzenie szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia2020r.,
 - 2) termin wykonania etapu I wynosi 75 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia2020r. .

zmienia się na:

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- 1) **rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy,**
- 2) **wymagany termin sporządzenie szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia2020r.,**
- 3) **termin wykonania etapu I wynosi 75 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia2020r. .**
- 4) **termin wykonania etapu II wynosi 150 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego decyzji celu publicznego.**

WOJT

Jarosław Kaźmierczak