

Znak sprawy: ZFZ.271.6.1.2020

Odpowiedź na pytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie programu oraz projektu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Wielkiej, Gmina Sieradz

Działając zgodnie z pkt 20 ppkt 2 Zapytania ofertowego na wykonanie programu oraz projektu przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Wielkiej, Gmina Sieradz z dnia 2020-01-29 znak sprawy: ZFZ.271.6.1.2020 (dalej: „zapytanie ofertowe”) w związku z zapytaniami do zapytania ofertowego, następującej treści:

1. Kiedy Inwestor może udostępnić decyzje lokalizacji celu publicznego dla SUW w Dąbrowie Wielkiej, Bogumiłowie oraz sieci planowanej wodociągowej?
2. Kiedy Inwestor jest w stanie dostarczyć zgodę właściciela na odprowadzenie wód nadosadowych z SUW w Dąbrowie Wielkiej do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej?
3. Kiedy Inwestor jest w stanie dostarczyć dokumentację hydrogeologiczną studzien w Dąbrowie Wlk. i w Bogumiłowie, łącznie z decyzjami zatwierdzającymi zasoby wodne tych ujęć?
4. Kiedy Inwestor jest w stanie dostarczyć aktualne operaty wodnoprawne oraz aktualne decyzje wodnoprawne dla Dąbrowy Wlk. oraz Bogumiłowa?
5. Kiedy Inwestor jest w stanie dostarczyć aktualne badania fizykochemiczne i technologiczne wody z ujęć w Dąbrowie Wlk. i Bogumiłowie?
6. Czy w SUW w Bogumiłowie należy zaprojektować nowy zbiornik retencyjny?
7. Czy w SUW w Bogumiłowie należy zaprojektować nową pompownię sieciową?
8. Czy w SUW w Bogumiłowie należy zaprojektować nowy centralny aerator podziemny (jest podziemny) i czy w związku z tym nowy system napowietrzania wody?
9. Czy w SUW w Bogumiłowie należy zaprojektować nowy system dezynfekcji wody?
10. Czy w SUW w Bogumiłowie należy zaprojektować; nowy budynek SUW?
11. W związku z zapytaniem ofertowym Gminy, znak jak wyżej, uprzejmie proszę o przeanalizowanie możliwości zmiany w projekcie umowy w sposób następujący:

§4

JEST:1. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy na 200 dni od dnia podpisania umowy,

tj. 2020r., z zastrzeżeniem, że:

PROPOZYCJA: Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy na 150 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego wymaganych decyzji celu publicznego oraz materiałów związanych z pozwoleniami na pobór wód podziemnych w Dąbrowie Wielkiej i Bogumiłowie, z zastrzeżeniem że:

- 1) wymagany termin sporządzenie szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia2020r.,
- 2) termin wykonania etapu I wynosi 75 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia2020r. .

UZASADNIENIE: Prac projektowych nie można rozpocząć wcześniej, niż po uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego

Ponadto, prosimy o jednoznaczne ustalenie, które załączniki i jakie inne dokumenty muszą zostać dołączone do formularza ofertowego, a jakie mogą być dołączone po ewentualnym wyborze naszej oferty.

Odpowiadam:

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy decyzję lokalizacji celu publicznego dla SUW w Dąbrowie Wielkiej, Bogumiłowie oraz sieci planowanej wodociągowej w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego, co uzależnione jest od przygotowania karty informacyjnej dla ww. decyzji.
2. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy rozwiązania odprowadzenia wód nadosadowych z SUW w Dąbrowie Wielkiej na etapie I zamówienia.
3. Zamawiający przekaze Wykonawcy dokumentację hydrogeologiczną studni w Dąbrowie Wielkiej i w Bogumiłowie, łącznie z decyzjami zatwierdzającymi zasoby wodne tych ujęć, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
4. Zamawiający przekaze Wykonawcy operaty wodnoprawne oraz decyzje wodnoprawne dla Dąbrowy Wielkiej oraz Bogumiłowa, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
5. Zamawiający przekaze Wykonawcy badania fizykochemiczne i technologiczne wody z ujęć w Dąbrowie Wielkiej i Bogumiłowie w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy
6. Tak, w SUW Bogumiłów należy zaprojektować nowy zbiornik retencyjny.
7. Tak, w SUW Bogumiłów należy zaprojektować nową pompownię sieciową.
8. Tak, w SUW Bogumiłów należy zaprojektować nowy centralny aerator podziemny i nowy system napowietrzania wody?
9. Tak, w SUW Bogumiłów należy zaprojektować nowy system dezynfekcji wody.
10. W SUW Bogumiłów należy zaprojektować rozbudowę budynku stacji w niezbędnym zakresie.
11. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zapytaniu ofertowym, z wyjątkiem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 9 ppkt 1 lit. i) zapytania ofertowego, które składa Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
12. Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie:
 - 1) zapisu §4 wzoru umowy – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego, w następujący sposób, zamiast:
 1. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy na 200 dni od dnia podpisania umowy, tj. 2020r., z zastrzeżeniem, że:
 - 1) wymagany termin sporządzenie szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia2020r.,
 - 2) termin wykonania etapu I wynosi 75 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia2020r. .

zmienia się na:

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- 1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy,
- 2) wymagany termin sporządzenie szacunkowego zbiorczego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia2020r.,
- 3) termin wykonania etapu I wynosi 75 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia2020r. .
- 4) termin wykonania etapu II wynosi 150 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego decyzji celu publicznego.

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak