OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego skroconego remontu drog dojazdowych
wewnetrznych w miejscowosci Dgbrowa Wielka - Kozy na dlugosci 391.50m

(dz. nr 323/5, 328/8, 323/12 i 324/14 obreb Dgbrowa Wielka)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Sieradz.
2. Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie w m-cu styczniu 2019r.
3. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500 dostarczona przez

Inwestora.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje 5 odcinkdow drog wewnetrznych dojazdowych
potozonych w miejscowosci Dagbrowa Wielka - Kozy, potozonej na terenie
gminy Sieradz:

- odcinek A-D od granicy pasa drogowego drogi wewnetrznej dojazdowej od
km 0+000 do konca jezdni o szerokosci 3.50m,

- odcinek H-E od km 0+000 tj. od granicy pasa drogowego drogi wewnetrznej
dojazdowej, do km 0+098 tj. do konca jezdni o nawierzchni betonowej,

- odcinki B-G, C-F i D-E o dtugosci 199m taczace odcinki A-D 1 H-E.

Remont drog wewnetrznych ma za zadanie poprawe stanu istniejace]
nawierzchni betonowej, poprzez utozenie warstwy z betonu asfaltowego. Drogi
wewnetrzne dojazdowe polozone sg na punktach, ktorych witascicielem jest

skarb Panstwa - Agencja Nieruchomosci Rolnych.

I1. Stan istniejacy:

Odcinki drég objete projektem posiadaja nawierzchnie jezdni wykonang z
betonu cementowego o grubosci od 8 do 20cm. Szerokos¢ jezdni wynosi od 2.50
do 3.50m. Jezdnia ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30cm na
tawie zwirowej, a na odcinkach C-F i D-E obrzezami betonowymi o wymiarach

6x20cm. Stan nawierzchni betonowej jest bardzo zty. Nawierzchnia posiada



wiele ubytkéw, ktore stanowia niebezpieczenstwo dla pieszych i ruchu
samochodowego. Krawezniki i obrzeza oddzielaja jezdni¢ od terendw
trawiastych i miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych.

Kolizje:

Kanalizacja sanitarna — projekt zaktada regulacje wysokosciowg pokryw

studni do poziomu wykonanej naktadki z betonu asfaltowego.

I11. Stan Projektowany:

Remont odcinka drogi wewnetrznej bedzie polegal na wykonania nastepujgcych
robot:

- rozbiorce wykonanych podjazdow (naktadek) z betonu cementowego po
stronie lewej odcinka A-D,

- oczyszczeniu nawierzchni wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa kationowa
w ilosci 0.70kg/m” na odcinkach C-F i D-E,

- utozenie warstwy odcinajacej grubosci 4cm z mieszanki ttucznia kamiennego
0--32mm na odcinkach A-D, B-G, H-E,

- skropieniu emulsjg asfaltowg kationowa w ilosci 0.70kg/m’ krawedzi warstwy
odcinajgcej na szerokosci 0.50m,

- ulozeniu warstwy grubosci 4cm z betonu asfaltowego 0+-8mm KR-1 AC8S na
wszystkich odcinkach drég dojazdowych.

Przed utozeniem warstwy $cieralnej nalezy wyregulowac pokrywy studni
rewizyjnych na odcinku D-E. Przed przystapieniem do robot nalezy
zlokalizowad i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjne;
oraz studnie kanalizacji sanitarnej. Roboty w promieniu 1.5m od tych urzgdzen
wykonywaé recznie i pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za ich utrzymanie.

Do projektu dotgczono przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski wg
obowiazujacych cen. Rzeczywisty koszt robot zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamowieniach publicznych.

W zakresie_di
Jomzskowyfc hy
oraz e 9 i




dla projektu

INFORMACJA
BIOZ

budowlanego skroconego remontu drog

wewnetrznych dojazdowych w miejscowosci Dagbrowa Wielka -

Kozy na dlugosci 391.50m.

Zadanie Remont drog dojazdowych wewnetrznych
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Spis zawartoS$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robdt 1 kolejnosc realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia robot budowlano - montazowych.



4%

L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIL.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego skroconego remontu drég
wewnetrznych dojazdowych w miejscowosci Dgbrowa Wielka - Kozy na

dtugosci 391.50m.

M. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
podbudowa ttuczniowa,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie remontowanych drog wystepuja nastepujgce obiekty budowlane:
= kanalizacja sanitarna,
= kabel energetyczny NN - nie koliduje z robotami,
» skrzyzowania nad droga linii energetycznej napowietrznej NN na

zjazdach na droge gminna.



V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI:

W pasie remontowanych drég wystepuja nastepujace elementy:
- skrzyzowania nad droga linii energetycznej napowietrznej NN w punktach

A1H.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

i walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszg posiada¢  przeszkolenie ~w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy  zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zaladunkowych muszg by¢ przed rozpoczgciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIIIL. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawcza na odlegtos¢ nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny byC¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajacym  zagrozen  dla
uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdéw ani ustawiac
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano w czgsci ,.teren robot”.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac¢
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegolnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkoéw w jakich jest

wykonywana.

Opracowatl:

y
STANISBLAW ZUBER %20
upr. bud. nr 519/85
------ w-zakreste’ tr6g’ Kolowych, " """ .
lotniskowych ; manipulacyjnych

oraz wnoumich wostd - 4 prsepyst

A\



